A)   P R Ů V O D N Í    Z P R Á V A

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

    Kanalizace Sběř, výměna potrubí části stok DD, DD-1 a prodloužení stoky DD-1

b) místo stavby


Katastrální území Sběř, pozemky p. č. 41/4, 789/5, 800, 708/13, 708/12, 708/15, 708/14

c) předmět dokumentace


Projektová dokumentace řeší výměnu potrubí části stávajících kanalizačních stok DD, DD-1 o délce 173 m a prodloužení kanalizační stoky DD-1 o délce 379,20 m v obci Sběř. Celková délka navržené kanalizace činí 552,20 m. Jedná se o výměnu a prodloužení kanalizace od stávající výustě Vo8 do Cidliny až po prodejnu COOP v obci Sběř. Převážná část trasy kanalizace bude vedena v rostlém terénu podél komunikace III/28044. 


Navržená kanalizace bude sloužit pro odvedení individuálně přečištěných odpadních vod od přilehlé zástavby rodinných domů a prodejny COOP. Do kanalizace se dále napojí srážkové povrchové vody ze střech přilehlých rodinných domů, zčásti jako přepady z akumulačních nádrží. Výměna a prodloužení kanalizace je vyvolána záměrem obce Sběř vybudovat podél komunikace III/28044 chodník pro zvýšení bezpečnosti občanů při cestě do prodejny COOP nebo na autobusovou zastávku. 


V Územním plánu Sběř se uvažuje s přečerpáváním splaškových odpadních vod z obce Sběř na ČOV Vysoké Veselí. Stávající a navržená kanalizace nebude v budoucnu využita jako splašková oddílná kanalizace, a to z důvodu mělkého uložení  a minimálního sklonu. Po výstavbě nové splaškové oddílné kanalizace v obci Sběř bude stávající kanalizační stoka DD a DD-1 využívána pouze pro odvod srážkových povrchových vod do vod povrchových (Cidliny). 


Označení kanalizačních stok je shodné s pasportem kanalizace obce Sběř. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

název:
Obec Sběř

sídlo: 
Sběř 38, 507 03  Vysoké Veselí  

zastoupená:
RNDr. Libor Berný, starosta

kraj:                                Královéhradecký

telefon:
773877442

e-mail:
infoobec-sber.cz

IČ:
00272086

bankovní spojení:
KB Jičín, č. ú. 10722541/0100

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

název:
Jan Přibyl

sídlo: 
Vojice 2, 508 01  Hořice

telefon:
605926313

e-mail:
projekce.pribyljanseznam.cz 

IČO:
43521746

ČKAIT:
0601331 


autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby,


specializace stavby zdravotně technické 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení


Stavba je jedním stavebním objektem, který zahrnuje výměnu části potrubí stávajících kanalizačních stok DD, DD-1 a prodloužení kanalizační stoky DD-1. Stavba je bez technologických zařízení, kanalizace bude gravitační, jednotná a bude odvádět individuálně přečištěné odpadní vody a srážkové povrchové vody od přilehlé zástavby rodinných domů a prodejny COOP. 

A.3 Seznam vstupních podkladů

- místní šetření na staveništi 

- vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací

- požadavky investora

- pasport kanalizace obce Sběř

- Územní plán Sběř

- technické podklady výrobce potrubí a šachet

- výškopisné a polohopisné zaměření geodetem v systému Balt po vyrovnání

- vlastníci přilehlých nemovitostí upřesnili místo napojení budoucích kanalizačních přípojek

B)   S O U H R N N Á    T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku

Staveniště se nachází přibližně ve střední zastavěné části obce Sběř. Staveniště je vymezeno stávající výustí Vo8 do Cidliny a prodejnou smíšeného zboží COOP. Stávající výustní objekt z žulových kostek se nachází na pozemku p. č. 41/4 k. ú. Sběř a od výustě je vedena stávající jednotná kanalizační stoka D z betonových trub DN 400 mm západním směrem na pozemek p. č. 789/5, kříží živičnou komunikaci III/28044 na pozemek p. č. 708/13. Před živičnou komunikací stávající kanalizace kříží STL plynovod a za komunikací kříží veřejný vodovod. V šachtě za komunikací v pozemku p. č. 708/13 se stávající stoka DD lomí jižním směrem podél komunikace II/28044. Do výše zmíněné šachty je ze severní strany napojena stávající stoka DD-1 z betonových trub DN 300 mm o délce 99 m, vedená podél komunikace III/28044. V pozemku p. č. 708/13 se nachází stávající sdělovací kabely. 

Při výměně části potrubí kanalizačních stok DD a DD-1 a při prodloužení stoky DD-1 dojde ke křížení se stávajícími vodovodními a plynovodními přípojkami a dále se sdělovacími kabely. El. distribuční síť ČEZ je nadzemní a nemělo by dojít k žádnému křížení s el. kabely. Prodlužovaná kanalizační stoka DD-1 se ukončí ve stávající betonové obrubníkové vpusti před prodejnou COOP.   


Staveniště se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně či v ochranném pásmu vodních zdrojů. Staveniště se nachází v záplavovém území Cidliny.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci


Zastupitelstvo obce Sběř vydalo na svém zasedání dne 3. 5. 2017 Územní plán Sběř formou opatření obecné povahy č. 1/2017. Opatření obecné povahy, jímž byl Územní plán Sběř vydán, nabylo účinnosti dne 6. 6. 2017. 


Staveniště se nachází v zastavěném území obce Sběř a úvodních 173 m od stávající výusti Vo8 do Cidliny spočívá ve výměně stávajícího betonového kanalizačního potrubí za potrubí nové, ve shodné trase, ale ve větší hloubce. Z důvodu uvažované výstavby chodníku podél komunikace III/28044 bude stávající kanalizační stoka DD-1 prodloužena o 379 m. 


Územní plán navrhuje v Koncepci veřejné infrastruktury, v oddíle 4.4 Odvedení a čištění odpadních vod oddílnou splaškovou kanalizaci obce Sběř včetně částí Velešice a Hrobičany, ukončenou čerpací stanicí a čerpáním odpadních vod na ČOV Vysoké Veselí. Do navrhované kanalizace čerpané na ČOV Vysoké Veselí nebudou odváděny srážkové vody. 


Do doby koncepčního řešení odkanalizování budou odpadní vody likvidovány individuálně v souladu s platnou legislativou, tzn. čištěny v čistícím zařízení a vypouštěny do kanalizace nebo do vod povrchových – lokalita Velešice. 


Navržená výměna části potrubí stávajících stok DD, DD-1 a prodloužení stoky DD-1 bude po budoucí výstavbě splaškové oddílné kanalizace napojené na ČOV Vysoké Veselí využívána jako oddílná kanalizace srážkových povrchových vod s vyústěním do vod povrchových (Cidliny). 


Pozemky p. č. 41/4 a p. č. 789/5 k. ú. Sběř se dle Územního plánu Sběř nachází v ploše „ZV - Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“, na kterých je přípustné využití pro stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury. 


Pozemek p. č. 800 k. ú. Sběř se dle Územního plánu Sběř nachází v ploše „DS – Plochy dopravní infrastruktury – silniční“ s přípustným využitím pro stavby a zařízení technické infrastruktury. 
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Pozemky p. č. 708/13, 708/12, 708/15 a 708/14 k. ú. Sběř se nacházejí dle Územního plánu Sběř v ploše „ZV – Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“, ve kterých je přípustné využití pro stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury. 


Navržený záměr je v souladu s Územním plánem Sběř. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území


Nebylo vydáno.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů


Stanoviska dotčených orgánů se týkají vlastní realizace kanalizace. V koordinační situaci jsou zakótovány odstupové vzdálenosti od stávajících hranic sousedních pozemků. Navržená kanalizace je umístěna do pozemků tak, aby byla dodržena minimální odstupová vzdálenost od stávajících podzemních sítí dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí. Na stavbě dojde ke křížení se stávajícími sdělovacími kabely, s veřejným vodovodem, vodovodními přípojkami, STL plynovodem a s STL plynovodními přípojkami. 


Navržená kanalizace bude stávající sdělovací kabely podcházet.


V současné době u komunikace III/28044 stávající potrubí STL plynovodu podchází stoku DD v chráničce. Při výměně potrubí stoky DD bude kanalizace STL plynovod podcházet, což upřesní kopaná sonda odkrývající plynovodní potrubí a upřesňující jeho skutečnou hloubku. 


V současné době u komunikace III/28044 stávající veřejný vodovod kanalizační stoku DD podchází. Při hlubším uložení kanalizační stoky se předpokládá hloubková kolize s veřejným vodovodem a po dohodě s Královéhradeckou provozní bude vodovod přeložen do menší hloubky a bude uložen nad novým potrubím kanalizace. 


Při mělkém uložení navržené kanalizace bude v místě křížení se stávajícími STL plynovodními přípojkami kanalizační potrubí uloženo v ocelových chráničkách. 


Po dohodě s výrobcem navrženého kanalizačního potrubí nebude při mělkých hloubkách ve vjezdech k přilehlým rodinným domům potrubí betonováváno, ale uloží se v ocelové chráničce. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 


Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl prováděn. Projektová dokumentace předpokládá zastižení horniny tř. 3 bez výskytu hladiny podzemní vody. V úvodním nejhlubším uložení kanalizačního potrubí se již nachází stávající kanalizace a prodloužení stoky DD-1 je umístěno převážně do nefunkčního silničního příkopu s mělkým uložením. Před zahájením prací oznámí zhotovitel jejich začátek s dostatečným předstihem na příslušném archeologickém pracovišti.  

Staveniště se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně či v ochranném pásmu vodních zdrojů. Staveniště se nachází v záplavovém území vodoteče Cidlina. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

 
Netýká se PD.
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g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.


Staveniště se nachází v záplavovém území. Staveniště se nenachází v poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 


Výkop bude zabezpečen zábranami a po denní montáži bude vždy výkop kanalizace zasypáván s ponecháním montážního výkopu pro pokračování výstavby další den. Kanalizace je umístěna v dostatečné odstupové vzdálenosti od hranic (plotů) sousedních pozemků. Při stavbě dojde k překopu jednotlivých vjezdů na přilehlé pozemky rodinných domů, vlastnici nemovitostí budou s předstihem informováni. Stavba kanalizace umožní napojení individuálně předčištěných odpadních vod z přilehlých pozemků. Stavba bude mít vliv na současné odtokové poměry v území, navýšením množství vypouštěných přečištěných odpadních vod do vod povrchových. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin


Stavba nemá požadavky na asanace ani kácení dřevin. Při výstavbě kanalizace dojde k vybourání stávajícího betonového potrubí DN 400 a 300 mm a k vybourání betonových čel propustků u stávajících vjezdů na přilehlé pozemky. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa


Stavba nevyžaduje vynětí ze zemědělského půdního fondu a nezasáhne do pozemků určených k plnění funkce lesa, ani do jejich ochranného pásma. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu


Stavba je přístupná z dotčených pozemků. Jedná se převážně o silniční pozemky a pozemek s trvalým travním porostem. Navržená výměna a prodloužení kanalizace bude provedena od stávající stavebně upravené výustě Vo8 do Cidliny až po stávající obrubníkovou vpust před prodejnou COOP v obci Sběř.  

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice


Stavba kanalizace má časové vazby na budoucí výstavbu chodníku podél komunikace III/28044.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

dotčené pozemky v k. ú. Sběř:

p. č. 41/4        Kučera Jan, č. p. 98, 507 03  Sběř (7/8)



                 Maupicová Ivana, Evropská 676/152, Vokovice, 160 00  Praha 6 (1/8)



                 druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1696 m

p. č. 789/5      Obec Sběř, č. p. 38, 507 03  Sběř



                 druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 5384 m
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p. č. 800         Vlastnické právo:


                    Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03  Hradec Králové

                       Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

                       Správa silnic Královéhradeckého kraje, 

                       Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové



                 druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 13162 m

p. č. 708/13    Obec Sběř, č. p. 38, 507 03  Sběř



                 druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 1540 m

p. č. 708/12    Obec Sběř, č. p. 38, 507 03  Sběř



                 druh pozemku: zahrada, výměra: 146 m

p. č. 708/15    Obec Sběř, č. p. 38, 507 03  Sběř



                 druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 121 m

p. č. 708/14    Obec Sběř, č. p. 38, 507 03  Sběř



                 druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 193 m

Ochranné pásmo navržené kanalizace, které činí 1,50 m od vnějšího líce potrubí na obě strany, nezasáhne do žádných sousedních pozemků.

n) meteorologické a klimatické údaje


Nebyly zjišťovány. 

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí


Jedná se o novou liniovou stavbu zahrnující výměnu stávajícího betonového potrubí DN 400 mm stoky DD za potrubí PVC QUANTUM SN16 DN/OD 400 mm o délce 73,80 m, výměnu potrubí části stoky DD-1 z betonových trub DN 300 mm v délce 99 m a prodloužení stoky DD-1 z potrubí PVC QUANTUM SN16 DN/OD 400 mm o délce 315,40 m a z potrubí PVC QUANTUM SN16 DN/OD 315 mm o délce 163 m. Celková délka nové kanalizace bude činit 552,20 m. 

b) účel užívání stavby


Navržená jednotná gravitační kanalizace bude odvádět individuálně přečištěné odpadní vody od přilehlé zástavby rodinných domů a prodejny COOP do vod povrchových (Cidliny). 

c) trvalá nebo dočasná stavba


Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby


Netýká se PD.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů


Podmínky se týkají vlastní realizace stavby. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů


Stavba ochranu podle jiných právních předpisů nevyžaduje. 

g) navrhované parametry stavby – množství dopravovaného média, délka liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

výměna potrubí části stoky DD

- potrubí z vícevrstvého hladkého PVC QUANTUM SN16 DN/OD 400 mm o délce  73,80 m

výměna potrubí části stoky DD-1 a její prodloužení

- potrubí z vícevrstvého hladkého PVC QUANTUM SN16 DN/OD 400 mm o délce 315,40m

- potrubí z vícevrstvého hladkého PVC QUANTUM SN16 DN/OD 315 mm o délce 163,0 m

- celková délka navržené kanalizace                                                                              552,20 m

- stavební úpravy stávající výustě Vo8 do Cidliny o půdorysu 2,10 x 1,80 m 

- vtok čelní s lapákem a česlemi - 2 ks

- betonová monolitická horská vpust - 1 ks

- revizní šachty z betonových dílců  1000 mm – 7 ks    

- revizní šachty betonové o vnitřním rozměru 600 x 600 mm – 8 ks

- revizní šachta betonová o vnitřním rozměru 600 x 900 mm – 1 ks   

- kanalizační přípojky po hranici pozemků z potrubí PVC (KG) DN/OD 160 mm o celkové

  délce 27,0 m

- přeložení stávajícího veřejného vodovodu z potrubí PEHD  110 x 10 mm o délce 6 m

- přeložení potrubí stávajících vodovodních přípojek  32 x 4,4 mm o délce 2x 3 m             

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.

výpočet množství odpadních vod

(dle přílohy č. 12 Vyhlášky č. 120/2011 Sb.)

- k jednotlivým RD byly přiřazeny 4 osoby ………………..35 m/rok. os

(skutečný stav nebyl zjištěn, ale bude menší)

současný stav

stoka DD a DD-1:

připojeno 9 RD ……………. max. 36 EO ……………… 35 m/rok. os

roční množství odpadních vod -
1260 m/rok 

průměrné denní množství odpadních vod  -
3,452 m/d (0,04 l/s)

navržené prodloužení stoky DD-1:

připojeno navíc 10 RD ……………. max. 40 EO ……………… 35 m/rok. os

roční množství odpadních vod -
1400 m/rok 

průměrné denní množství odpadních vod  -
3,84 m/d (0,044 l/s)

celkové množství vypouštěných odpadních vod ze stok DD a DD-1

roční množství odpadních vod -
2660 m/rok 

průměrné denní množství odpadních vod  -
7,288 m/d (0,084 l/s)

srážkové povrchové vody

V současné době má většina RD svedeny dešťové vody ze střechy na terén, neboť silniční příkop je nefunkční.
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i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy


Stavba je jedním stavebním objektem, který bude realizován po nabytí právní moci vodoprávního povolení, které vydá odbor životního prostředí MěÚ Jičín. Realizace stavby se předpokládá v r. 2021.


Plán kontrolních prohlídek: před zahájením stavby předá investor zhotoviteli protokolárně staveniště. Během výstavby budou prováděny pravidelné kontrolní prohlídky za účasti stavebního dozoru stavby. Po výstavbě kanalizace bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka za účasti investora před žádostí o kolaudační souhlas. V případě nepředvídatelných okolností na staveništi bude operativně svolána kontrolní prohlídka za účasti investora, dodavatele, stavebního dozoru a projektanta. Stavba bude po svém provedení protokolárně předána investorovi zhotovitelem. 

j) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby dle směrných cen Ministerstva zemědělství 

činí: 5.720.000,- Kč bez DPH

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby




Stavba bude předána do provozování obci Sběř.

B.2.3 Základní technický popis staveb


Projektová dokumentace řeší výměnu části potrubí stávající kanalizační stoky DD, DD-1 a prodloužení stoky DD-1 o celkové délce 552,20 m. Staveniště je vymezeno od stavební úpravy stávající výustě Vo8 do Cidliny až po obrubníkovou vpust před prodejnou COOP. Staveniště se nachází na výškových kótách terénu 239,60 – 241,76 m n. m. Opravená a prodloužená jednotná gravitační kanalizace bude sloužit pro napojení individuálně přečištěných odpadních vod od přilehlé zástavby rodinných domů a prodejny COOP. Přečištěné odpadní vody budou splňovat limity dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Převážná většina rodinných domů má v současné době dešťové svody vyvedeny na terén, neboť stávající silniční příkop podél komunikace III/28044 je z větší části nefunkční. 


Stávající stěna ze žulových kostek výustě Vo8 do Cidliny bude vybourána a nahrazena novým betonovým objektem o půdorysu 2,10 x 1,80 m. Plastové potrubí bude vyústěno do vodoteče pod úhlem 30, který zajistí navržené koleno. Před betonáží výpustního objektu budou spáry hrdel plastového potrubí zalepeny např. páskou. Během betonáže bude ve vzdálenosti 300 mm od krajů výustě provedena na povrchu výpustního objektu dlažba z lomového kamene s následným vyspárováním. Konec plastového potrubí se seřízne podle sklonu břehu s přesahem 20 mm pro možnost odebírání vzorků vypouštěných vod. 


Dno potrubí bude vyústěno 200 mm nad hladinou Cidliny, která byla zaměřena na podzim r. 2020 a opětovně na jaře r. 2021. Do vzdálenosti 8 m od výustního objektu bude navržené plastové potrubí DN/OD 400 mm uloženo v pozemku p. č. 41/4 k. ú. Sběř do navržené ocelové chráničky D 508 x 8 mm. Plastové potrubí se v chráničce uloží na kluzných objímkách a konec chráničky se zajistí koncovou pryžovou manžetou s nerezovým páskem. Výměna stávající kanalizace za nové potrubí bude prováděna ve shodné trase, ale ve větší hloubce. Během denní montáže bude v nejbližší revizní šachtě vzduchovým vakem přerušen přítok odpadní vody do prováděného úseku. Na konci denní montáže bude stávající betonové potrubí provizorně propojeno s již položeným kanalizačním potrubím pomocí plastové trouby. U západní hranice pozemku p. č. 41/4 je navržena revizní šachta Š1 z betonových dílců  1000 mm. Šachta bude zakryta nad úrovní terénu kruhovým poklopem tř. A. Dno šachty bude prefabrikované s poplastovanou kynetou, nástupnice budou betonové a opatřené ochranným 
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nátěrem. Z šachty Š1 bude potrubí pokračovat směrem ke komunikaci III/28044. Křížení s touto komunikací je navrženo překopem, a to mimo současné křížení. Před zahájením prací bude vytýčeno stávající potrubí STL plynovodu a veřejného vodovodu. Stávající STL plynovod se nachází v chráničce a při křížení s navrženou kanalizací bude uložen nad ní. Do navržené revizní šachty Š2 u západní hranice pozemku p. č. 789/5 se z obou boků napojí navržené betonové objekty vtoků čelních s lapákem a česlemi, přes které se na navrženou kanalizaci napojí stávající silniční příkopy. 


Překop živičné komunikace III/28044 doporučuji provést nadvakrát a tím zůstane jedna polovina vozovky průjezdná. Živičný kryt komunikace se vyřízne s přesahem 1 m na obě strany od hrany výkopu a v této šířce bude vybourána celá konstrukční vrstva komunikace. Do výkopu se osadí navržená ocelová chránička D 630 x 8 mm o celkové délce 6 m (2x 3 m) fixovaná betonovým sedlovým ložem. Rýha se zasype strojně hutněnou štěrkodrtí frakce 0 – 32 mm, hutněnou na 95 % PS. Následně se obnoví konstrukční vrstva komunikace včetně cementové stabilizace. Plastové potrubí bude v chráničce uloženo na kluzných objímkách a oba konce chráničky se zajistí pryžovými manžetami s nerezovými pásky. Za překopem komunikace se předpokládá výšková kolize se stávajícím veřejným vodovodem z potrubí PVC  110 mm. Po dohodě s provozovatelem vodovodu bude stávající vodovod v délce 6 m vyříznut a pomocí oblouků 11/110 mm Hawle S 2000 bude přeloženo nad potrubí nové kanalizace. Je odhadováno uložení přeložky vodovodu o cca 350 mm výš oproti současnosti. Součástí přeložky vodovodu bude i přeložení stávajícího trasovacího vodiče. K přeložce vodovodu bude přizván zástupce Královéhradecké provozní, střediska Nový Bydžov. 


Za křížením s vodovodem bude provedena navržená revizní šachta Š3, ve které dojde  k lomu stávající kanalizační stoky DD, která bude na novou šachtu napojena pomocí trubky a kolena PVC DN/OD 400 mm a navržené revizní šachty Š3b, ve které se stávající betonové trouby stoky DD přeruší. Do šachty Š3 se dále napojí navržená atypická betonová monolitická horská vpust o vnitřním rozměru 1000 x 400 mm. Pokud to prostor pozemku p. č. 708/13 dovolí (po vytýčení stávajících sdělovacích kabelů), lze použít typovou prefabrikovanou horskou vpust. Vrch vpusti bude osazen mírně pod úrovní vrchu stávající betonové revizní šachty Š58, která bude následně zrušena. Horská vpust bude umístěna v nejnižším místě podél západní strany komunikace III/28044, vedle budoucího chodníku, po jehož výstavbě bude sloužit k zachycení povrchových vod ze sousedního svažitého pozemku. Vytvoření horské vpusti ze stávající revizní šachty Š58 nelze, neboť se nachází v trase budoucího chodníku. Do stávající revizní šachty Š58 je napojena stávající kanalizační přípojka z nedalekého RD č. p. 54. Vlastník RD č. p. 54 má požadavek na novou kanalizační přípojku v blízkosti současného septiku a stávající kanalizační přípojka se zruší. Z šachty Š3 bude ze severní strany napojena navržená kanalizační stoka DD-1 o celkové délce 478,40 m, a to včetně navrženého prodloužení. Jedná se o zatravněný pás mezi západní stranou silnice III/28044 a východní hranicí sousedních pozemků rodinných domů. Do vzdálenosti 99 m od šachty Š3 se nachází stávající betonové potrubí DN 300 mm současné stoky DD-1, které bude vybouráno. 


Na trase stoky DD-1 dojde ke křížení se stávajícími vodovodními a plynovodními přípojkami a se sdělovacími kabely. Projektová dokumentace předpokládá přeložení dvou vodovodních přípojek za pomoci ISO tvarovek Hawle. Před zahájením prací doporučuji stávající vodovodní a plynovodní přípojky vytýčit a v místech předpokládaných hloubkových konfliktů je i ručně kopanými sondami odkrýt. Při uložení kanalizačního potrubí nad plynovodními přípojkami bude kanalizační potrubí uloženo v ocelových chráničkách. Na trase kanalizace budou vybourána stávající betonová čela v trase potrubí. V koncové části 
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kanalizace dojde ke nedostatečnému krytí navrženého potrubí pod vjezdy k jednotlivým rodinným domům. Výrobce nedoporučuje jeho obetonování a překlenovací železobetonová deska nad potrubím by mohla způsobovat problémy při realizaci nového chodníku. Proto v těchto případech bude kanalizační potrubí uloženo v ocelových chráničkách na kluzných objímkách a konce chrániček se zajistí pryžovými manžetami s nerezovými pásky. U krátkých chrániček lze plastové potrubí uložit bez kluzných objímek, hrdlo trub nesmí být umístěno v chráničce. Chráničky se zafixují na obou koncích betonovými sedly. 


K jednotlivým nemovitostem budou vysazeny odbočky a po hranici pozemků uloženy kanalizační přípojky z potrubí PVC (KG) DN/OD 160 mm. Pro č. p. 119, 122 a 53 se předpokládá sdružená kanalizační přípojka DN/OD 200 mm. 


Na navrženou kanalizaci se napojí boční příkop, který pokračuje na pozemku p. č. 79 a v betonové podezdívce oplocení je osazena betonová trubka DN 150 mm. Tato trubka se vybourá a nahradí potrubím DN/OD 200 mm a u podezdívky se vybuduje revizní šachta Š15 s kalovým prostorem. Příkop na pozemku p. č. 79 slouží pro odvedení vod z meliorací, které v posledním období nejsou funkční.                   


Před zahájením prací zajistí investor vytýčení všech stávajících podzemních sítí, které se na staveništi nacházejí. Dále budou odkryta stávající potrubí, u kterých se předpokládá výškový konflikt s novou kanalizací. 


Na trase kanalizace budou provedeny nové revizní šachty. Při dostatečné hloubce budou šachty z betonových dílců  1000 s prefabrikovanými betonovými dny o výšce 700 mm (Š2 o výšce 900 mm). Prefabrikovaná dna budou mít plastovou kynetu a betonové nástupnice opatřené ochranným nátěrem. Ve stěnách betonového dna budou od výrobce osazeny šachtové vložky pro připojení potrubí PVC QUANTUM SN16. Šachty zajistí směrové lomy kanalizačního potrubí, popř. budou sloužit jako šachty spojné. Šachty Š1 – Š4 budou opatřeny betonovou přechodovou skruží a šachty Š5 – Š7 betonovou zákrytovou deskou o výšce 200 mm. Betonové dílce budou od výrobce opatřeny vidlicovými stupadly a pryžovým těsněním. Šachty se zakryjí kruhovými poklopy tř. A. 


Při menších hloubkách budou na kanalizaci provedeny čtvercové betonové monolitické revizní šachty o vnitřním rozměru 600 x 600 mm. Alternativně lze provést betonové šachty kruhové o vnitřním průměru 600 mm. U šachty procházejícího PVC potrubí se odřízne jeho horní polovina a tím vznikne plastová kyneta, ke které se z obou boků vyspádují betonové nástupnice. Šachty se dočasně zakryjí ocelovými poklopy 600 x 600 mm. V rámci výstavby budoucího chodníku budou v jeho niveletě osazeny čtvercové poklopy, např. kompozitní. 


Pro výstavbu kanalizace má staveniště velmi nepříznivou konfiguraci terénu. Navržená jednotná kanalizace je určena pro odvádění individuálně přečištěných odpadních vod a srážkových vod, např. z přepadů budoucích akumulačních nádrží, a po výstavbě oddílné splaškové kanalizace bude výhradně sloužit pouze pro odvedení srážkových povrchových vod do Cidliny. Z těchto důvodů je kanalizace navržena v minimálním sklonu při respektování tečného napětí Tu = 3 Pa pro plastové potrubí. Při výstavbě bude důležité dodržet navržený minimální sklon a je třeba pečlivě zhotovit lože pro navržené potrubí. Kanalizace bude provedena z vícevrstvého potrubí PVC QUANTUM SN16, které má hladký vnitřní povrch (oproti korugovanému nebo žebrovanému potrubí, u které vnitřní povrch má vlnky) a zároveň vyniká oproti ostatnímu potrubí velkou podélnou tuhostí, tzn. že je odolné proti průhybu a tím je minimalizovaná možnost vzniku protisklonu či průhybu středu potrubí. Zemní práce budou prováděny strojně v hornině tř. 3 o navržené šířce rýhy pro potrubí DN/OD 400 mm 1150 mm a pro DN/OD 315 mm 1050 mm. Při hloubce větší než 1300 mm bude rýha pažením 
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příložným nebo pažícím boxem a její šířka se zvětší o 100 mm. Kanalizační potrubí bude kladeno do rýhy na lože ze štěrkodrti frakce 0 – 32 mm o tl. 150 mm, zhutněné vibračním pěchem na 98 % PS. Řádně zhutněné lože je z hlediska pokládky potrubí rozhodující, neboť je navržen minimální sklon potrubí 4,0 – 4,1 ‰. Obsyp potrubí bude prováděn štěrkodrtí frakce 0 – 32 mm z obou boků se zhutňováním vibračním pěchem na 95 % PS. Nad plastovým potrubím do výšky 300 mm nebude obsyp potrubí hutněn. Zbytek rýhy se v rostlém terénu zasype vytěženou horninou se strojním zhutňováním po max. 300 mm vrstvách. Ve vjezdech k rodinným domům bude zásyp proveden štěrkodrtí frakce 0 – 32 mm se strojním zhutňováním po max. 300 mm vrstvách. Při menším krytí než 0,50 m pod úrovní současného vjezdu bude plastové potrubí uloženo v ocelové chráničce. 


V době zpracování dokumentace není známa niveleta budoucího chodníku, který bude proveden nad trasou kanalizačního potrubí. 


S ohledem na minimální sklon navržené kanalizace doporučuji např. u posledních dvou RD napojení dešťových svodů do budoucí kanalizační přípojky a tím zajistit občasný proplach potrubí. 


Přebytečná vytěžená hornina bude odvezena na skládku a vybouraný živičný kryt vozovky bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu nebo k recyklaci. 


V průběhu prací musí být dodržován zákon č. 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 


Před vydáním kolaudačního souhlasu bude provedena zkouška vodotěsnosti vzduchem. Dále bude provedeno geodetické zaměření skutečné trasy kanalizace v elektronické a listinné podobě, dokumentace skutečného provedení stavby, a protokol o předání kanalizace. 


Stavba bude prováděna dle PD odsouhlasené ve stavebním řízení, případné změny budou konzultovány s projektantem. 


Při provádění prací budou dodržovány technologické postupy výrobce potrubí a šachet, všechny platné předpisy BOZP, ČSN a podmínky vodoprávního povolení.


Stavebník zajistí odborné vedení realizace stavby a všechny práce budou prováděny pouze osobami odborně způsobilými a řádně poučenými. 

B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení


Jedná se o výstavbu jednotné kanalizace od stávající výustě Vo8 do Cidliny až po obrubníkovou vpust před prodejnou COOP v obci Sběř o celkové délce 552,20 m. 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení


Netýká se stavby. 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí


Během výstavby kanalizace bude okolí staveniště zatíženo větším hlukem a prašností. Stavba nebude prováděna v nočních hodinách a brzkých ranních hodinách. Investor se zhotovitelem dohodne prostor zařízení staveniště. Stavba bude označena dopravním značením se sníženou rychlostí. 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží


Netýká se PD.
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b) ochrana před bludnými proudy


Netýká se PD.

c) ochrana před technickou seizmicitou


Netýká se PD.

d) ochrana před hlukem


Stavba nebude prováděna v brzkých ranních a v nočních hodinách. 

e) protipovodňová opatření


Netýká se PD. V případě zaplavení pozemků p. č. 41/4 a p. č. 789/5 v blízkosti Cidliny budou práce na stavbě přerušeny. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.


Staveniště se nenachází na poddolovaném území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury 


Jedná se o výstavbu jednotné kanalizace od stávající výustě Vo8 do Cidliny až po obrubníkovou vpust před prodejnou COOP v obci Sběř. Navržená kanalizace zasáhne do ochranného pásma sdělovacích kabelů, které činí 1,50 m od krajního vodiče na obě strany, do ochranného pásma stávající kanalizace, které činí 1,50 m od vnějšího líce potrubí na obě strany, do ochranného pásma potrubí STL plynovodu, které činí 1,0 m od vnějšího líce potrubí na obě strany a do ochranného pásma stávajícího veřejného vodovodu, které činí 1,50 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. 


Při výstavbě kanalizace dojde k přeložce stávajícího veřejného vodovodu z potrubí PEHD  110 x 10 mm o délce 6 m. Dále bude nutná pravděpodobně přeložka dvou vodovodních přípojek LDPE  32 x 4,4 mm o délce 2 x 3 m. Hloubkový konflikt dále hrozí u stávající STL plynovodní přípojky pro RD č. p. 52. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

výměna potrubí části stoky DD

- potrubí z vícevrstvého hladkého PVC QUANTUM SN16 DN/OD 400 mm o délce  73,80 m

výměna potrubí části stoky DD-1 a její prodloužení

- potrubí z vícevrstvého hladkého PVC QUANTUM SN16 DN/OD 400 mm o délce 315,40m

- potrubí z vícevrstvého hladkého PVC QUANTUM SN16 DN/OD 315 mm o délce 163,0 m

- celková délka navržené kanalizace                                                                              552,20 m

- stavební úpravy stávající výustě Vo8 do Cidliny o půdorysu 2,10 x 1,80 m 

- vtok čelní s lapákem a česlemi - 2 ks

- betonová monolitická horská vpust - 1 ks

- revizní šachty z betonových dílců  1000 mm – 7 ks    

- revizní šachty betonové o vnitřním rozměru 600 x 600 mm – 8 ks

- revizní šachta betonová o vnitřním rozměru 600 x 900 mm – 1 ks   
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- kanalizační přípojky po hranici pozemků z potrubí PVC (KG) DN/OD 160 mm o celkové

  délce 27,0 m

- přeložení stávajícího veřejného vodovodu z potrubí PEHD  110 x 10 mm o délce 6 m

- přeložení potrubí stávajících vodovodních přípojek  32 x 4,4 mm o délce 2x 3 m             

B.4 Dopravní řešení


Staveniště je přístupné z dotčených pozemků a z komunikace III/28044, podle které je převážná část kanalizace navržena.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav


Na stavbě nedojde ke kácení žádných dřevin ani křovin a po skončení prací bude terén uveden do původního stavu. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda


Po dobu výstavby bude staveniště zatíženo větším hlukem a prašností. Přebytečná vytěžená hornina bude odvezena na skládku a vybouraná živičná vozovka bude odvezena na skládku nebezpečného odpadu. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.


V dotčeném území nedojde výstavbou kanalizace k narušení ochrany rostlin a živočichů a ekologické funkce a vazby v krajině budou zachovány. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000


Netýká se PD.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem


Netýká se PD.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno


Netýká se PD.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

 
Navržená kanalizace bude mít ochranné pásmo 1,50 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. 

B.7 Ochrana obyvatelstva


Netýká se PD.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu


Staveniště je přístupné z dotčených pozemků a z komunikace III/28044, podél které bude převážná část kanalizace vedena. 
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b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin


Stavba nemá požadavky na kácení dřevin a součástí stavby nejsou asanace ani demolice. Pouze bude vybourána část betonových trub kanalizačních stok DD a DD-1 o celkové délce 173 m a odvezena na skládku. 

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště


Při stavbě bude dočasným záborem manipulační pruh pro výstavbu navrženého vodovodu o šířce 3 m. Trvalé zábory pro staveniště nevzniknou, skládku materiálu upřesní investor po dohodě se zhotovitelem stavby na nejbližším obecním pozemku. 

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy


Netýká se PD.

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin


Zemní práce budou prováděny strojně v předpokládané hornině tř. 3. Přebytečná vytěžená hornina bude odvezena na skládku, vybouraná živice bude odvezena na skládku nebezpečného odpadu. Investor s dodavatelem se dohodnou před zahájením stavby na deponii obsypových a zásypových hmot.


Vytěžená hornina náleží do odpadu č. 17 05 04 zemina a kamení v kategorii O a do odpadu č. 17 03 02 asfaltové směsi v kategorii O. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení


Předmětem projektové dokumentace je výměna části stávajícího potrubí stoky DD,  DD-1 a prodloužení stoky DD-1 z potrubí PVC QUANTUM SN16 DN/OD 400 a 315 mm o celkové délce 552,20 m. Jedná se o jednotnou gravitační kanalizaci vyústěnou přes stávající stavebně upravenou výust Vo8 do Cidliny. Do nové kanalizace budou vypouštěny individuálně přečištěné odpadní vody od přilehlé zástavby rodinných domů a prodejny COOP ve Sběři splňující limity nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 


Po vybudování oddílné splaškové kanalizace v obci Sběř s přečerpáváním splaškových vod na ČOV Vysoké Veselí bude navržená kanalizace pod uvažovaným chodníkem sloužit pouze pro odvedení srážkových povrchových vod od jednotlivých nemovitostí do Cidliny.  

